

## 花蓮縣議會第 20 屆第 19、20 次臨時大會議員提案

類 別	建 設	案 號	6
提案人	吳建志	連署人	笛布斯·顛賚、鍾素政
案 由	南華一街既有排水終點位置有積水問題，建請新設排水溝，工程概算表詳如附件。		
說 明			
辦 法			
審 查 意 見			
議 決	照案通過。115.3.23 上午		

## 工程概算表

南華一街新增排水溝工程						
項次	項目	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工程費					
一	直接工程費					
(1)	新增排水溝工程					
1	排水溝(含切割開挖回復)	M	88	7800	686400	
2	集水井	處	2	15000	30000	
3	水溝蓋TG-60	個	17	7600	129200	
4	水溝蓋TGM-80	個	2	10000	20000	
(2)	雜項工程費					
1	工程告示牌	式	1	2,500	2,500	
2	施工測量·工地放樣	式	1	25,000	25,000	
3	工程銜接費用	式	1	30,000	30,000	
4	工地清理	式	1	6,000	6,000	
5	既有設施維護費	式	1	20,000	20,000	
	小計(壹.一)				949,100	
二	工程品質管制費(一*1.5%)	式	1	14,237	14,237	
三	職業安全衛生管理費(一*1.4%)	式	1	13,287	13,287	
四	利潤及營造綜合保險(一~三*8%)	式	1	75,928	75,928	保險約佔10%
	小計(壹.一~四)				1,052,552	
五	營業稅(一~四*5%)	式	1	52,628	52,628	
	合計(壹.一~五)				1,105,180	
貳	自辦工程					
一	工程管理費(500萬以下3.0%)	式	1	31,349	31,349	
二	委外設計監造費(500萬以下10.5%)	式	1	109,721	109,721	
三	空氣污染防治費(壹.一~六*0.35%)	式	1	3,750	3,750	
	總計				1,250,000	

## 施工位置說明



### 新增排水溝:

終點位置既有排水有積水問題，新設排水溝

